COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

Lavori di adeguamento e ammodernamento del Complesso Comunale dello Spirito Santo in Pellezzano per l'accoglienza, l'informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
arch. Giuseppe Braione

Responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Braione

Supporto al R.U.P.
arch. Alfonso Landi

Elaborato

Quadro economico di progetto

Tavola n°	Scala	Data	Aggiornamento
QE		Novembre 2019	

BANDO GAL MISURA 7.5.1 - SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO COMUNALE DELLO SPIRITO SANTO IN PELLEZZANO PER L'ACCOGLIENZA, L'INFORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA TURISTICO.

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI

a1 - Importo totale dei lavori edili……...……	Euro	142.567.08
a2 - Installazione impianto fotovoltaico……...……	Euro	8.937,00
a3 - Importo totale dei lavori e fotovoltaico…….…….	Euro	151.504,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

b1 - spese generali e spesetecniche per direzione lavori, piano di sicurezza (max 10% della voce a3)……	Euro	15.150.41
b2 - I.V.A. sui lavori 10% ..……	Euro	14.256,71
b3 - I.V.A. su installazione fotovoltaico 22% ……	Euro	1.966,14
b4 - per lavori in economia, oneri di discarica ed imprevisti……..…	Euro	1.340,21
b5 - C.N.P.A.I.A. su spese tecniche 4% ……	Euro	606,02
b6 - I.V.A. su spese tecniche 22% ……	Euro	3.333,09
b7 - incentivo UTC (max 80% del 2% della voce a3)…	Euro	2.424,07
b8 - fornitura attrezzature ed arredi …..……	Euro	7.416,75
b9 - I.V.A. su forniture 22% ……..……	Euro	1.631,69
b10- spese generali su forniture 5% …..……	Euro	370,84
Importo totale delle somme a disposizione……..…….	Euro	48.495,92

TOTALE GENERALE……..…Euro 200.000,00