



COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

oggetto

**MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DEL VALLONE SGARRUPOSA DELLA FRAZIONE CAPRIGLIA**

tavola

TAV. 2

data

LUGLIO 2020

committente

COMUNE DI PELLEZZANO

stato del progetto


ESECUTIVO

i tecnici incaricati

ing. RUSSO Antonio	Progettista
arch. FIORILLO Pierino	Progettista
dott. AMODEO Flavio	Geologo
ing. IPPOLITI Almerico	Sicurezza

elaborato

**QUADRO ECONOMICO DEL
PROGETTO ESECUTIVO**



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO

MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE
SGARRUPOSA DELLA FRAZIONE CAPRIGLIA

1	Importo dei Lavori a base d'Asta (soggetti a ribasso)	404 801,49 €	
2	Importo della Sicurezza (non soggetto a ribasso)	13 289,18 €	
3	Totale (1+2)		418 090,67 €

SOMME A DISPOSIZIONE

4	Progettazione definitiva ed esecutivi, calcoli c.a., direzione Lavori, assistenza al collaudo ecc	40 751,42 €	
5	Onorario per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	7 500,00 €	
6	Onorario per relazione Geologica	3 500,00 €	
7	Collaudo statico	3 000,00 €	
8	IVA su (4+5+6+7)	12 045,31 €	
9	Cassa Previdenza su (4+5+6+7)	2 190,06 €	
10	IVA su 3	91 979,95 €	
11	Spese dell'amministrazione per rilievi, indagini, pubblicità-commissioni, incentivi UTC, Occupazioni temporanee, ecc	20 942,59 €	
12	Sommano somme a disposizione		181 909,33 €

13	TOTALE GENERALE (3+12)		600 000,00 €
-----------	-------------------------------	--	---------------------

