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LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL 
COMPLESSO COMUNALE DELLO SPIRITO SANTO IN PELLEZZANO 
PER L’ACCOGLIENZA, L’INFORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA TURISTICO

Comune di Pellezzano

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.a realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il
1°mese o frazione
Lato est 16,00 11,000 176,00
Lato ovest interno 10,00 7,500 75,00
Lato sud valle 14,00 16,000 224,00
Lato nord interno 13,50 8,000 108,00
Lato sud interno 15,00 4,000 60,00
Lato nord valle 15,00 10,000 150,00
Lato Ovest 10,00 7,000 70,00
Lato Est 8,00 11,350 90,80
Lato Nord 4,50 10,900 49,05
Lato Sud 7,50 9,300 69,75
Lato Est Valle 6,70 10,300 69,01
Lato ovest Valle 8,30 17,200 142,76

SOMMANO mq 1´284,37 24,46 31´415,69

2 / 2 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
E.11.070.030 comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
.g giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... e e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato
di sviluppo: In rame da 8/10

30,00 0,570 17,10

SOMMANO mq 17,10 72,63 1´241,97

3 / 3 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
R.02.090.010 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
.a compresi smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di
manto di copertura a tetto
Corpo lato nord 2,00 15,90 5,000 159,00
Corpo lato est 16,50 4,900 80,85
Corpo lato est 11,70 4,400 51,48
Corpo lato sud 15,15 4,500 68,18
Corpo lato sud 13,80 4,500 62,10

SOMMANO mq 421,61 13,93 5´873,03

4 / 4 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il

funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n° 3 [mq 421.61] 0,100 42,16

SOMMANO mc 42,16 41,60 1´753,86

5 / 5 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
E.01.050.020 piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
.a rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali.

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 3 [mq 421.61] 0,100 42,16

SOMMANO mc 42,16 6,76 285,00

6 / 6 Coibentazione della copertura mediante fornitura e posa in opera di
NP 01 pacchetto di tetto ventilato e coibentato.

Vedi voce n° 3 [mq 421.61] 421,61

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano

A   R I P O R T A R E 421,61 40´569,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 421,61 40´569,55

SOMMANO mq 421,61 90,08 37´978,63

7 / 7 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su
E.11.050.010 idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai
.a filari di gronda e di colmo, la form ... i appoggio, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e
coppi alla romana
Vedi voce n° 6 [mq 421.61] 0,200 84,32
se ne considera il 20% 0,200 0,20

SOMMANO mq 84,52 32,81 2´773,10

8 / 8 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020 a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera
.g a qualunque altezza; compresi oneri  ...  di appoggio, e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame,
diametro 100 mm
Prospetto lato nord 8,00 8,00
Prospetto lato nord 10,00 10,00
Prospetto lato est 7,00 7,00
Prospetto lato est 11,00 11,00

SOMMANO m 36,00 44,58 1´604,88

9 / 9 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature

Piano interrato

.a Piano interrato

Stanza 1

Stanza 1 10,10 4,050 40,91
squarci 1,00 2,650 2,65
Sopra porta 1,90 1,400 2,66

Stanza 2

Stanza 2
Pareti 10,85 4,050 43,94
Squarci 2,60 2,650 6,89
Parapetto 3,10 0,900 2,79

Stanza 4

Stanza 4 9,50 3,000 28,50

Stanza 9

Stanza 9 17,70 4,100 72,57
Squarci 2,75 2,650 7,29
parapetto 3,40 0,900 3,06

Piano terra

Piano terra

Stanza 13

Stanza 13 37,00 3,050 112,85
squarci 3,60 2,000 7,20
squarci 3,00 0,72 0,800 1,73
squarci *(par.ug.=3*2) 6,00 0,80 0,400 1,92

Stanza 21

Stanza 21 12,70 2,850 36,20
Squarci 1,55 2,100 3,26
Squarci 0,80 0,900 0,72

Stanza 29

Stanza 29 11,20 5,350 59,92

Stanza 31

Stanza 31 12,70 4,500 57,15
6,00 4,500 27,00
6,70 4,500 30,15
3,90 4,500 17,55

a detrarre -2,00 1,75 2,500 -8,75

Sommano positivi mq 566,91
Sommano negativi mq -8,75

SOMMANO mq 558,16 2,78 1´551,68

10 / 10 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro, reazione al
E.10.010.010 fuoco euroclasse F, rivestiti con velo bianco e carta Kraft alluminio
.a retinata, applicati con tasselli in m ...  il calo dei materiali, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 40 mm

Piano interraro

Piano interraro

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano

A   R I P O R T A R E 84´477,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´477,84

Stanza 1 18,00 2,500 45,00
Stanza 2 10,70 2,500 26,75
Stanza 3 20,00 2,500 50,00
Stanza 8 10,00 2,500 25,00
Stanza 14,50 2,500 36,25

Piano Terra

Piano Terra

Stanza 23

Stanza 23 15,30 2,500 38,25

Stanza 23

Stanza 23 2,30 2,500 5,75

Stanza 13

Stanza 13 55,00 2,500 137,50

Stanza 18

Stanza 18 11,35 2,500 28,38

Stanza 19

Stanza 19 15,70 2,500 39,25

Piano Primo

Piano Primo
Stanza 25 9,20 2,500 23,00
Stanza 31 18,00 2,500 45,00

SOMMANO mq 500,13 23,50 11´753,06

11 / 11 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per
E.11.040.040 armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio
.a a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto

impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali
Vedi voce n° 10 [mq 500.13] 500,13

SOMMANO mq 500,13 5,17 2´585,67

12 / 12 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
Vedi voce n° 11 [mq 500.13] 500,13

SOMMANO mq 500,13 8,79 4´396,14

13 / 13 Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e
E.21.020.070 antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a
.a parte, applicabile su qualsiasi supporto, ... avoro finito a perfetta regola

d’arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e
antiaffissioni
Vedi voce n° 10 [mq 500.13] 500,13

SOMMANO mq 500,13 12,31 6´156,60

14 / 14 Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e
E.21.020.070 antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a
.a parte, applicabile su qualsiasi supporto, ... avoro finito a perfetta regola

d’arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e
antiaffissioni

Piano interrato

Piano interrato
Stanza 1 33,45 6,350 212,41
Stanza 1 soffitto mq 57,20 57,20
Stanza 2 16,80 3,850 64,68
Stanza 2 soffitto mq 17,00 17,00
Stanza 3 34,85 3,850 134,17
Stanza 3 soffitto mq 69,40 69,40
Stanza 4 9,95 2,500 24,88
Stanza 4 soffitto mq 3,65 3,65
Stanza 5 9,45 3,850 36,38
Stanza 5 soffitto mq 4,45 4,45
Stanza 6 17,15 3,850 66,03
Stanza 6 soffitto mq 18,70 18,70
Stanza 7 9,70 3,850 37,35
Stanza 7 soffitto mq 6,40 6,40
Stanza 8 13,65 3,850 52,55
Stanza 8 soffitto mq 8,67 8,67
Stanza 9 27,20 3,850 104,72
Stanza 9 8,95 2,800 25,06

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano

A   R I P O R T A R E 943,70 109´369,31
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R I P O R T O 943,70 109´369,31

Stanza 9 soffitto mq 44,00 2,800 123,20
Stanza 10 12,40 3,950 48,98
Stanza 10 soffitto mq 12,15 12,15
Stanza 12 34,65 4,000 138,60

Piano terra

Piano terra
Stanza 13 111,60 3,300 368,28
Stanza 14 12,80 3,300 42,24
Stanza 15 13,55 3,300 44,72
Stanza 16 13,20 3,300 43,56
Stanza 17 6,15 3,300 20,30
Stanza 18 13,80 3,300 45,54
Stanza 19 18,70 3,300 61,71
Stanza 20 10,65 3,300 35,15
Stanza 21 18,80 3,300 62,04
Stanza 22 10,00 3,300 33,00
Stanza 23 46,95 6,500 305,18

Piano primo

Piano primo
Stanza 24 13,55 3,300 44,72
Stanza 25 12,30 3,600 44,28
Stanza 26 13,00 3,600 46,80
Stanza 27 13,05 3,600 46,98
Stanza 28 13,75 3,600 49,50
Stanza 29 14,40 3,600 51,84
Stanza 30 36,25 3,600 130,50

81,13
Vedi voce n° 13 [mq 500.13] -500,13

Sommano positivi mq 2´824,10
Sommano negativi mq -500,13

SOMMANO mq 2´323,97 12,31 28´608,07

15 / 15 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
E.01.020.020 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo  ... ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0.3 mc)
Sitemazione scala esterna

9,50 1,700 0,500 8,08
10,00 1,700 0,500 8,50

SOMMANO mc 16,58 121,97 2´022,26

16 / 16 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
laterali 10,00 0,550 5,50
laterali 11,70 0,550 6,44
laterali 9,50 0,550 5,23
laterali 10,70 0,550 5,89

SOMMANO mq 23,06 24,95 575,35

17 / 17 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
Alzate *(par.ug.=17+14) 31,00 1,70 0,170 8,96

SOMMANO mq 8,96 30,17 270,32

18 / 18 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.c di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano

A   R I P O R T A R E 140´845,31
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R I P O R T O 140´845,31

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
(par.ug.=17+14)*(H/peso=(,55+,17)/2) 31,00 0,25 0,250 0,360 0,70
(H/peso=(,55+,17)/2) 1,70 1,700 0,360 1,04

SOMMANO mc 1,74 115,71 201,34

19 / 19 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.016 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in zone disagiate, con motoc ...  e ritorno e scarico, con

esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro
di portata fino a 1 m³
Vedi voce n° 15 [mc 16.58] 16,58

SOMMANO mc 16,58 60,69 1´006,24

20 / 20 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro
U.07.010.088 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali
.a montati ad interasse di 2 m, altezza fu ... necessarie per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata Fino a 100 m
Staccionata per scala esterna 9,50 1,000 9,50
Staccionata per scala esterna 2,00 10,00 1,000 20,00

SOMMANO mq 29,50 17,43 514,19

21 / 21 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a 4,5
NP 02 kWp composto da n. 18 moduli fotovoltaici da 250 Wp (tipo SHARP

NDR245A5 o similari), n.1 inverter (tipo AB ... e elettriche da
LOCALE) o similare e quanto necessario per rendere il lavoro finito e
compiuto a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´937,00 8´937,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 151´504,08

T O T A L E   euro 151´504,08

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lavori per ammodernamento interno 55´051,22
  002 Lavori di adeguamento della copertura 82´926,16
  003 Lavori di adeguamento scala esterna 4´589,70
  004 Lavori installazione impianto fotovoltaico 8´937,00

Totale CATEGORIE euro 151´504,08

     Data, 23/10/2019

Il Tecnico
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