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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL
COMPLESSO COMUNALE DELLO SPIRITO SANTO IN PELLEZZANO
PER L’ACCOGLIENZA, L'INFORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA TURISTICO

Comune di Pellezzano

Data, 07/11/2019

IL TECNICO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acquafino a
E.01.020.020 |20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo
a ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a0.3 mc)
SOMMANO mc 16,58 121,97 2°022,26 1'579,59| 78,110
2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.016 |movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
a motoc ... eritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica
con motocarro di portatafinoal m?
SOMMANO mc 16,58 60,69 1°006,24 228,82| 22,740
3 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
E.01.050.020 |di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, ... izione del materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 42,16 6,76 285,00 87,81 30,810
4 Tiroin alto o calo in basso 0 daqualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
E.01.050.040 |I'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, atresi tutti gli on
a ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore. Tiro in alto o calo in basso
SOMMANO mc 42,16 41,60 1'753,86 740,48 42,220
5 Cal cestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
E.03.010.010 |vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
.c MESSo in 0 ... 0 necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse
le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 1,74 115,71 201,34 18,78/ 9,330
6 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 [semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
a fino ad un ... arte e misurate secondo |a superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 23,06 24,95 575,35 363,10, 63,110
7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 [semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO mq 8,96 30,17 270,32 163,36/ 60,430
8 Isolamento termico e acustico con pannelli in lanadi vetro, reazione al fuoco euroclasse
E.10.010.010 |F, rivestiti con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, applicati con tasselli inm ...
a il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettal
regola d'arte Spessore 40 mm
SOMMANO mq 500,13 23,50 11°753,06 2'201,35| 18,730
9 Retein fibradi vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della
E.11.040.040 |camicia di maltafornita e postain opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina
a saldati a sottostante manto impermeabile Retein fibradi vetro resistente agli alcali
SOMMANO mq 500,13 5,17 2'585,67 1'323,61) 51,190
10 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, postain opera su idoneo supporto,
E.11.050.010 |compresi lamuraturadi un filare ogni tre, oltre ai filari di grondaedi colmo, laform ...
a appoggio, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Tegole e coppi dlaromana
SOMMANO mq 84,52 32,81 2'773,10 1'186,33| 42,780
11 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a8/10 mmoin
E.11.070.020 |PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualungue atezza; compresi
g oneri ... di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte In rame, diametro 100 mm
SOMMANO m 36,00 44,58 1°604,88 174,45/ 10,870
12 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e
E.11.070.030 |sagomati, compresi gli oneri per laformazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature,
g lesalda... e e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Misurato al
A RIPORTARE 24'831,08 8°067,68
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 24831,08 8°067,68
metroquadrato di sviluppo: In rame da 8/10
SOMMANO mq 17,10 72,63 1241,97 150,53 12,120
13 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti
E.16.020.070 |idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicel perfettamente levigato, dello spessore non
a inferiore a3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti
idraulici normalizzati
SOMMANO mqg 500,13 8,79 4°396,14 3'027,62| 68,870
14 Tinteggiaturadi superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusala
E.21.020.070 |preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, ...
a avoro finito a perfettaregola d' arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi
antiscritta e antiaffissioni
SOMMANO mg| 2'824,10 12,31 34°764,67 15'814,45 45,490
15 Coibentazione della copertura mediante fornitura e posain opera di pacchetto di tetto
NP 01 ventilato e coibentato.
SOMMANO mq 421,61 90,08 37°978,63 15'951,02| 42,000
16 Fornitura e posain opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a4,5 kWp composto de
NP 02 n. 18 moduli fotovoltaici da250 Wp (tipo SHARP NDR245A5 o similari), n.1 inverter
(tipo AB ... e éettriche da LOCALE) o similare e quanto necessario per rendereil lavoro
finito e compiuto a perfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 8937,00 87937,00 3753,54| 42,000
17 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e
a giunti e... eil lavoro finito a perfettaregola d'arte, valutato per metro quadrato di
superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq,  1'284,37 24,46 317415,69 11°309,65 36,000
18 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, atempera o lavabile da pareti e soffitti
R.02.015.010 |Raschiaturadi vecchie tinteggiature
a SOMMANO mg 558,16 2,78 1'551,68 17228,62| 79,180
19 Rimozione totale di manto di copertura atetto comprendente tegole o embrici, coppo o
R.02.090.010 |canale, pianelle o tavolato e piccola orditurain legno compresi smontaggio di converse,
a canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
Rimozione totale di manto di copertura a tetto
SOMMANO mqg 421,61 13,93 57873,03 4640,28/ 79,010
20 Staccionata realizzata a Croce di Sant'/Andreain pali di pino diametro 10/12 cm
U.07.010.088|impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m,
a altezzafu ... necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate a m di
lunghezza della staccionata Fino 2 100 m
SOMMANO mqg 29,50 17,43 514,19 406,51| 79,060
Parziale LAVORI A MISURA euro 151'504,08 64'349,90| 42,474
TOTALE euro 151'504,08 64°349,90| 42,474
A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 151'504,08 64°349,90| 42,474
M:000 <nessuna> euro 151°504,08 64°349,90| 42,474
M:000.001 Lavori per anmodernamento interno euro 55051,22 2359565 42,861
M:000.002 Lavori di adeguamento della copertura euro 82'926,16 34°240,55| 41,290
M:000.003 Lavori di adeguamento scala esterna euro 4589,70 2'760,16| 60,138
M:000.004 Lavori installazione impianto fotovoltaico euro 8937,00 3'753,54| 42,000
TOTALE euro 151°504,08 64°349,90| 42,474

Data, 07/11/2019

Il Tecnico
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