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LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL 
COMPLESSO COMUNALE DELLO SPIRITO SANTO IN PELLEZZANO 
PER L’ACCOGLIENZA, L’INFORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA TURISTICO

Comune di Pellezzano

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a
E.01.020.020 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
.a ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte

(con trovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc 16,58 121,97 2´022,26 1´579,59 78,110

2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.016 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
.a motoc ...  e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica

con motocarro di portata fino a 1 m³
SOMMANO mc 16,58 60,69 1´006,24 228,82 22,740

3 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
E.01.050.020 di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 42,16 6,76 285,00 87,81 30,810

4 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
E.01.050.040 l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on
.a ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano

elevatore. Tiro in alto o calo in basso
SOMMANO mc 42,16 41,60 1´753,86 740,48 42,220

5 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche
E.03.010.010 vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
.c messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse

le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 1,74 115,71 201,34 18,78 9,330

6 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 23,06 24,95 575,35 363,10 63,110

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO mq 8,96 30,17 270,32 163,36 60,430

8 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro, reazione al fuoco euroclasse
E.10.010.010 F, rivestiti con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, applicati con tasselli in m ...
.a il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Spessore 40 mm
SOMMANO mq 500,13 23,50 11´753,06 2´201,35 18,730

9 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della
E.11.040.040 camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina
.a saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali

SOMMANO mq 500,13 5,17 2´585,67 1´323,61 51,190

10 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto,
E.11.050.010 compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la form ... i
.a appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Tegole e coppi alla romana
SOMMANO mq 84,52 32,81 2´773,10 1´186,33 42,780

11 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in
E.11.070.020 PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi
.g oneri  ...  di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte In rame, diametro 100 mm
SOMMANO m 36,00 44,58 1´604,88 174,45 10,870

12 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e
E.11.070.030 sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature,
.g le salda ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 24´831,08 8´067,68

metroquadrato di sviluppo: In rame da 8/10
SOMMANO mq 17,10 72,63 1´241,97 150,53 12,120

13 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti
E.16.020.070 idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non
.a inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti

idraulici normalizzati
SOMMANO mq 500,13 8,79 4´396,14 3´027,62 68,870

14 Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la
E.21.020.070 preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, ...
.a avoro finito a perfetta regola d’arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi

antiscritta e antiaffissioni
SOMMANO mq 2´824,10 12,31 34´764,67 15´814,45 45,490

15 Coibentazione della copertura mediante fornitura e posa in opera di pacchetto di tetto
NP 01 ventilato e coibentato.

SOMMANO mq 421,61 90,08 37´978,63 15´951,02 42,000

16 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a 4,5 kWp composto da
NP 02 n. 18 moduli fotovoltaici da 250 Wp (tipo SHARP NDR245A5 o similari), n.1 inverter

(tipo AB ... e elettriche da LOCALE) o similare e quanto necessario per rendere il lavoro
finito e compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 8´937,00 8´937,00 3´753,54 42,000

17 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e
.a giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di

superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 1´284,37 24,46 31´415,69 11´309,65 36,000

18 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
R.02.015.010 Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a SOMMANO mq 558,16 2,78 1´551,68 1´228,62 79,180

19 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o
R.02.090.010 canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compresi smontaggio di converse,
.a canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
SOMMANO mq 421,61 13,93 5´873,03 4´640,28 79,010

20 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm
U.07.010.088 impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m,
.a altezza fu ... necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di

lunghezza della staccionata Fino a 100 m
SOMMANO mq 29,50 17,43 514,19 406,51 79,060

Parziale LAVORI A MISURA euro 151´504,08 64´349,90 42,474

T O T A L E   euro 151´504,08 64´349,90 42,474
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 151´504,08 64´349,90 42,474

M:000 <nessuna> euro 151´504,08 64´349,90 42,474

M:000.001      Lavori per ammodernamento interno euro 55´051,22 23´595,65 42,861
M:000.002      Lavori di adeguamento della copertura euro 82´926,16 34´240,55 41,290
M:000.003      Lavori di adeguamento scala esterna euro 4´589,70 2´760,16 60,138
M:000.004      Lavori installazione impianto fotovoltaico euro 8´937,00 3´753,54 42,000

TOTALE  euro 151´504,08 64´349,90 42,474

     Data, 07/11/2019

Il Tecnico
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