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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche

E.01.010.010 in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo

.a stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il

paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto

di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/13) mc 4,13

Nr. 2 idem c.s. ...In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

E.01.010.010 euro (ventisette/15) mc 27,15

.d

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza

E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

.a ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui

mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni

preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/84) mc 4,84

Nr. 4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali

T.01.010.010 provenienti da lavori di movimento terra, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per

.a la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume

conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

euro (dodici/62) mc 12,62

Nr. 5 idem c.s. ...q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

T.01.010.010 euro (cinque/11) mc/

.b 5km 5,11

Nr. 6 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi

T.01.030.010 meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

.a trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

euro (sette/00) mc 7,00

Nr. 7 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.

T.01.030.030 Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano

.a elevatore.

euro (quarantadue/84) mc 42,84

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella

U.05.025.010 quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere

.a inserite per una profondità che dia garanzia di crescita.

euro (quattordici/42) mq 14,42

Nr. 9 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o

V.03.040.010 gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di

.b colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm

euro (centoquarantacinque/20) mc 145,20

Nr. 10 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene

V.03.040.090 semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di

.c contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19 mm

euro (diciotto/20) mq 18,20

Nr. 11 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m

V.04.010.020 euro (novantaotto/66) cad 98,66

.a

Nr. 12 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea

V.04.010.025 ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e

.a trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

euro (uno/63) mq 1,63

Nr. 13 Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in

V.04.010.100 siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione

.a delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali

euro (dieci/76) mq 10,76

Nr. 14 Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50

V.04.050.040 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogno 100 cm. Si è creata così la sede per il

.a tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.

euro (novantaquattro/49) mq 94,49

COMMITTENTE: COMUNE DI PELLEZZANO
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per

E.01.010.010 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino

.a a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 913,46 4,13 3´772,59 452,71 12,000

2 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per

E.01.010.010 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino

.d a 20 cm sul fon ... iere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In

rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

SOMMANO mc 172,44 27,15 4´681,75 234,09 5,000

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

.a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 414,42 4,84 2´005,79 441,28 22,000

4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata

T.01.010.010 maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso

.a caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 2´665,14 12,62 33´634,07 1´345,39 4,000

5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata

T.01.010.010 maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso

.b caric ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/

5km 2´665,14 5,11 13´618,91 0,00

6 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni

T.01.030.010 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole

.a dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area

di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

SOMMANO mc 67,14 7,00 469,98 140,99 30,000

7 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso

T.01.030.030 l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli

.a oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre

dell'argano elevatore.

SOMMANO mc 450,00 42,84 19´278,00 7´903,98 41,000

8 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta

U.05.025.010 capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro

.a a v ... a minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per

una profondità che dia garanzia di crescita.

SOMMANO mq 2´182,33 14,42 31´469,20 11´328,91 36,000

9 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o

V.03.040.010 pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo

.b avente d ... o da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere

uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm

SOMMANO mc 1´278,93 145,20 185´700,65 53´853,19 29,000

10 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia

V.03.040.090 tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da

.c monofilamenti di polipropil ... saldati nei punti di contatto Georete grimpante in

polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19 mm

SOMMANO mq 5´732,90 18,20 104´338,78 27´128,10 26,000

11 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m

V.04.010.020 SOMMANO cad 108,00 98,66 10´655,28 5´860,43 55,000

.a

12 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe

V.04.010.025 infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza

.a superiore ... dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o

COMMITTENTE: COMUNE DI PELLEZZANO

A   R I P O R T A R E 409´625,00 108´689,07

INCIDENZA MANODOPERA
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 409´625,00 108´689,07

altro luogo indicato dei materiali di risulta

SOMMANO mq 4´553,95 1,63 7´422,94 5´047,60 68,000

13 Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente

V.04.010.100 il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta e

.a ... onsolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti

esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali

SOMMANO mq 2´983,59 10,76 32´103,43 25´040,67 78,000

14 Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso

V.04.050.040 nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente

.a a ...  è creata così la sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti

con l'utilizzo di chiodi e/o viti.

SOMMANO mq 326,52 94,49 30´852,87 11´415,56 37,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 480´004,24 150´192,90 31,290

T O T A L E   euro 480´004,24 150´192,90 31,290
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 480´004,24 150´192,90 31,290

M:001 DA SEZ 1 A SEZ 6 euro 41´441,85 14´826,49 35,777

M:002 DA SEZ 6 A SEZ 12 euro 28´799,40 8´989,23 31,213

M:003 DA SEZ 12 A SEZ 37 euro 73´076,96 22´192,66 30,369

M:004 Da SEZ 37 a SEZ 47 euro 47´113,78 13´176,00 27,966

M:005 Da SEZ 47 a SEZ 50 euro 21´341,64 6´443,22 30,191

M:006 Da SEZ 50 a SEZ 52 euro 5´205,19 1´623,04 31,181

M:007 Da SEZ 52 a SEZ 55 euro 13´870,07 4´163,17 30,015

M:008 Da SEZ 55 a SEZ 60 euro 36´941,67 10´681,78 28,915

M:009 Da SEZ 60 a SEZ 61 euro 99´727,68 32´241,40 32,329

M:010 Da SEZ 61 a foce Irno euro 112´486,00 35´855,91 31,876

TOTALE  euro 480´004,24 150´192,90 31,290

 

    

Data, ............................ 

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI PELLEZZANO                ]
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per

E.01.010.010 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino

.a a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 913,46 4,13 3´772,59 26,40 0,700

2 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per

E.01.010.010 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino

.d a 20 cm sul fon ... iere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In

rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

SOMMANO mc 172,44 27,15 4´681,75 32,77 0,700

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

.a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 414,42 4,84 2´005,79 14,03 0,700

4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata

T.01.010.010 maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso

.a caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 2´665,14 12,62 33´634,07 235,44 0,700

5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata

T.01.010.010 maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso

.b caric ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/

5km 2´665,14 5,11 13´618,91 95,34 0,700

6 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni

T.01.030.010 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole

.a dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area

di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

SOMMANO mc 67,14 7,00 469,98 3,29 0,700

7 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso

T.01.030.030 l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli

.a oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre

dell'argano elevatore.

SOMMANO mc 450,00 42,84 19´278,00 134,95 0,700

8 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta

U.05.025.010 capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro

.a a v ... a minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per

una profondità che dia garanzia di crescita.

SOMMANO mq 2´182,33 14,42 31´469,20 220,29 0,700

9 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o

V.03.040.010 pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo

.b avente d ... o da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere

uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm

SOMMANO mc 1´278,93 145,20 185´700,65 1´299,92 0,700

10 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia

V.03.040.090 tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da

.c monofilamenti di polipropil ... saldati nei punti di contatto Georete grimpante in

polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19 mm

SOMMANO mq 5´732,90 18,20 104´338,78 730,36 0,700

11 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m

V.04.010.020 SOMMANO cad 108,00 98,66 10´655,28 74,59 0,700

.a

12 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe

V.04.010.025 infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza

.a superiore ... dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o

COMMITTENTE: COMUNE DI PELLEZZANO

A   R I P O R T A R E 409´625,00 2´867,38

INCIDENZA SICUREZZA
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 409´625,00 2´867,38

altro luogo indicato dei materiali di risulta

SOMMANO mq 4´553,95 1,63 7´422,94 51,97 0,700

13 Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente

V.04.010.100 il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta e

.a ... onsolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti

esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali

SOMMANO mq 2´983,59 10,76 32´103,43 224,72 0,700

14 Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso

V.04.050.040 nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente

.a a ...  è creata così la sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti

con l'utilizzo di chiodi e/o viti.

SOMMANO mq 326,52 94,49 30´852,87 215,97 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 480´004,24 3´360,04 0,700

T O T A L E   euro 480´004,24 3´360,04 0,700
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COMMITTENTE: COMUNE DI PELLEZZANO
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 480´004,24 3´360,04 0,700

M:001 DA SEZ 1 A SEZ 6 euro 41´441,85 290,10 0,700

M:002 DA SEZ 6 A SEZ 12 euro 28´799,40 201,60 0,700

M:003 DA SEZ 12 A SEZ 37 euro 73´076,96 511,55 0,700

M:004 Da SEZ 37 a SEZ 47 euro 47´113,78 329,81 0,700

M:005 Da SEZ 47 a SEZ 50 euro 21´341,64 149,40 0,700

M:006 Da SEZ 50 a SEZ 52 euro 5´205,19 36,43 0,700

M:007 Da SEZ 52 a SEZ 55 euro 13´870,07 97,09 0,700

M:008 Da SEZ 55 a SEZ 60 euro 36´941,67 258,57 0,700

M:009 Da SEZ 60 a SEZ 61 euro 99´727,68 698,08 0,700

M:010 Da SEZ 61 a foce Irno euro 112´486,00 787,41 0,700

TOTALE  euro 480´004,24 3´360,04 0,700

 

    

Data,___________ 

Il Tecnico
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