



COMUNE DI PELLEZZANO Provincia di Salerno

**MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE IN
FRAZIONE CAPEZZANO.**

Progettazione Esecutiva: Tav: QUADRO ECONOMICO	Sigla	numero
	QE	18

Committente: Comune di Pellezzano

**Progettista:
arch. Gianfranco GUARINO**



**Il R.U.P.
arch. Giuseppe BRAIONE**

**collaboratori:
ing. Domenico De santo
ing. Luca Passio
arch. Valentina Gagliardo
geol. Luca Guarino**

l'Impresa:

data: SETTEMBRE 2020

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 480 004,24
		di cui Oneri sicurezza interna lle voci	€ 3 360,04
	A.2	Importo lavori sogetto a ribasso	€ 476 644,20
		Oneri per la sicurezza esterni	€ 18 100,78
	A.3	Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21 460,82
		Totale importo dei lavori (A.2+A.3)	€ 498 105,02
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	oneri di discarica comprensivi del 15%	€ 54 960,19
	B.2	Spese tecncihe	€ 74 575,22
	B.3	Spese tecniche e accantonamento per incentivo UTC (entro2% di A1 +A2) comprensiva di tutiti gli oneri	€ 9 962,10
	B.4	Imprevisti	€ 15 664,77
	B.5	Spese per gara	€ 2 222,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B7)	€ 157 384,83
C. I.V.A	C. I.V.A. e oneri di cassa		
	C.1	I.V.A. su Lavori (A2+A3)e B.4	22,00% € 113 029,35
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione per voci B.1, B.2	22,00% € 28 497,79
	C.3	oneri di cassa 4% su B.2	4,00% € 2 983,01
			€ 800 000,00

